

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป 1.งานอาคาร (งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม, งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า, งานระบบสุขาภิบาล, งานปรับปรุงลาน และ RAMP หน้าอาคารบริหาร) 2.งานครุภัณฑ์ (งานระบบไฟฟ้า และลิฟท์, ระบบสุขาภิบาล, ระบบโทรศัพท์ และ CCTV, งานระบบสื่อสาร และ Network, เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว)
 ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ วัสดุและค่าแรงต่อหน่วยใช้ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลาง
 - ๖.๒ วัสดุใช้ราคาตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ณ เดือนกันยายน 2565 และหากไม่มีประกาศใช้ราคาสืบ
 - ๖.๓ ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ประมาณราคา 35.00-35.99 บาท/ลิตร
 - ๖.๔ ไม่แบบได้คิดปริมาณงาน 100% แต่ปรับลดราคาวัสดุเหลือเพียง 50%
 - ๗.๑ อาจารย์ ผศ.ดร.นุกุล สุขสุวรรณ
 - ๗.๒ นายสนธยา คงชัย
 - ๗.๓ นายสกล อนันตเสรี
 - ๗.๔ นายวัฒน์พงศ์ เกตุสุวรรณ
 - ๗.๕ นายธนาพงศ์ เพชรนัย
 - ๗.๖ นางสาวหนึ่งฤทัย สุจรรย์
 - ๗.๗ นางสาวอภิษฎา บุญฤทธิ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง