ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างถมดินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับก่อสร้างหอประชุมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ งาน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป ประกอบไปด้วยงานถมดิน และงานระบบอื่น ๆ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ พิจารณาราคากลางตามรายละเอียดประมาณราคาโดยคิดราคาวัสดุต่อหน่วย

๖.๒ และราคาค่าแรงต่อหน่วย ใช้ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลางที่กำหนดไว้

๖.๓ โดยราคาวัสดุใช้ราคาตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ณ เดือน เมษายน 2568 และหากไม่มีประกาศใช้ราคาสืบ

๖.๔ และราคาน้ำมันดีเซลล์ วันที่ประมาณราคามีราคา 32.00-32.99 บาท/ลิตร

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ อาจารย์ ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์

๗.๒ นายสนธยา คงชัย

๗.๓ นายธนาพงศ์ เพชรนุ้ย

๗.๔ นายไพโรจน์ เต็มเปี่ยม

๗.๕ นางสาวหนึ่งฤทัย สุจารีย์