ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารวิจัยก้าวหน้าศูนย์วิจัยฯ จำนวน ๑ รายการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป ปรับปรุงอาคารวิจัยก้าวหน้าศูนย์วิจัยฯ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๐,๙๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ วัสดุและค่าแรงต่อหน่วยยึดตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง

๖.๒ วัสดุใช้ราคาประกาศกระทรวงพาณิชย์ ณ เดือน เมษายน 2569 และหากไม่มีประกาศใช้ราคาสืบ

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ อาจารย์ ผศ.ดร.วัฒนา เปลยันทะ

๗.๒ อาจารย์ ผศ.ดร.พงษ์พัฒน์ สิทธิไตรย์

๗.๓ อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หงษ์ศรี

๗.๔ อาจารย์ ดร.ธนกร วงษ์ลคร

๗.๕ อาจารย์ ผศ.ดร.ยุวันดา อินจงกล

๗.๖ นางสาวกรรณยารัตน์ ทองรักษ์