

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารวิจัยก้าวหน้าศูนย์วิจัยฯ จำนวน ๑ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป ปรับปรุงอาคารวิจัยก้าวหน้าศูนย์วิจัยฯ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๐,๙๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ วัสดุและค่าแรงต่อหน่วยยึดตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง
 - ๖.๒ วัสดุใช้ราคาประกาศกระทรวงพาณิชย์ ณ เดือน เมษายน 2569 และหากไม่มีประกาศใช้ราคาสืบ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ อาจารย์ ดร.วัฒนา เปี่ยมทะ
 - ๗.๒ อาจารย์ ดร.พงษ์พัฒน์ สิทธิไธเรย์
 - ๗.๓ อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หงษ์ศรี
 - ๗.๔ อาจารย์ ดร.ธนกร วงษ์ลคร
 - ๗.๕ อาจารย์ ผศ.ดร.ยุวันดา อินจกกล
 - ๗.๖ นางสาวกรรณยารัตน์ ทองรักษ์