# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างถนน 5 สาย ช่วงที่ 1 ทางแยกทวดตุมปัง - แปลงสวนไผ่ ช่วงที่ 2 แปลงสวนไผ่ - ประตูทางออกตลาดศุกร์ ช่วงที่ 3 ประตูตลาดศุกร์ - ตลาด Bota Market ช่วงที่ 4 แยกสโมสร - แปลงปลูกกระท้อน จำนวน ๑ โครงการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป ถางป่าขุดตอ ปรับแต่งบดอัดดินเดิมและชั้นรองพื้นทางลูกรัง ปูทรายรองพื้นเทผิวทางคอนกรีตพร้อมทำรอยต่อคอนกรีต ลงไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น และตีเส้นจราจร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๒,๙๗๙,๑๑๕.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ วัสดุและค่าแรงต่อหน่วยยึดตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง
- ๖.๒ ราคาวัสดุตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เดือนพฤษภาคม 2569
- ๖.๓ ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันประมาณราคา ลิตรละ 37.00 - 37.99 บาท

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๗.๑ อาจารย์ ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์
- ๗.๒ นายสนธยา คงชัย
- ๗.๓ นายธนาพงศ์ เพชรนุ้ย
- ๗.๔ นายศิริราช เขียวเข็ม
- ๗.๕ นางสาวนุจรินทร์ บิลสัน
- ๗.๖ นางสาวใบบุญ ทองชูดำ